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EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS

Processo RSU-PRO-2023/09122 - 99/043.347/2023
Pregão Eletrônico: nº 1109/2023

1) Questionamento ITEM 10 - Atualmente nos acessórios disponíveis para composição de
infraestrutura de redes, não há oferta de bandeja fixa de "8U 350MM", uma vez que a bandeja sendo
um item voltado para acomodação de dispositivos em racks, possuirá apenas 1 ou 2U podendo variar
na profundidade. Desta forma, observamos que esta notação de "8U" foi um erro de especificação.
Está correto nosso entendimento?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que a Bandeja Fixa é de 1U
350MM para Racks 8U 350MM.
2) O item 6.7 " 6.7. A empresa vencedora, para efeito das implantações dos sistemas, deverá
declarar ter verificado previamente o aterramento e as instalações elétricas já existentes, não sendo
permitido que a forma de implantação da infraestrutura de rede seja "aparente", tais como: projeto e
construção do aterramento, adaptação da rede elétrica e infraestrutura de rede, estes custos serão de
responsabilidade da empresa declarada vencedora do certame;": Entendemos então que por não ser
aceito eletroduto aparente, o cabeamento deve ser lançado por cima do forro. Está correto nosso
entendimento?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que pode ter eletroduto, o que
não pode ter é fiação exposta.
3) Já existe câmeras instaladas nos locais? A licitação seria uma atualização de tecnologia?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que algumas unidades
possuem câmeras. No que diz respeito a atualização de tecnologia, informamos que não se trata de
uma atualização e sim de uma implantação.
4) Poderia ser disponibilizado a planta baixa dos locais de instalação?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que não temos as plantas
baixas dos locais.
5) Poderia ser disponibilizado o projeto executivo dos locais com o posicionamento dos
equipamentos?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que não temos um projeto
executivo. Será definido após assinatura do contrato junto com o gestor local, RioSaúde e a empresa
vencedora.
6) Qual seria a especificação detalhada dos equipamentos de CFTV? Visto que não é mencionado
(Sensor de imagem, Obturador eletrônico, Iluminação mínima, Relação sinal-ruído, Controle de
ganho, Compressão de vídeo, Protocolos e serviços suportados etc.) da câmera. Ou (Processador
principal, Sistema operacional, Entrada de áudio, Compressão de vídeo/áudio, Resoluções de
gravação², Detecção de vídeo, analíticos etc.) do Gravador.
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que as informações
apresentadas no Termo de Referência anexado ao Edital, são informações básicas que o produto
tem que apresentar, qualquer outra funcionalidade fica a cargo da licitante.
7) Os serviços de INSTALAÇÃO CFTV, do ID 20 na tabela 4. CÓDIGOS SIGMA E BR do edital, se
resumem aos seguintes serviços: Lançamento de Fios e Cabos; Instalação Física de Equipamentos;
Comissionamento da Instalação; Configuração e Programação de Equipamentos em Bancada;
Configuração e Programação de Equipamentos em Campo; Elaboração de Manuais de Operação do
Sistema; Entrega da Obra (Acompanhamento de Testes). Está correto nosso entendimento?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, "Instalação CFTV" é o esforço necessário para
instalar os equipamentos previsto no Edital e configurá-los. Lançamento de fios, cabos e etc.
8) Visto que são muitas unidades e não teríamos tempo de visitar todas, podemos considerar que
grande parte da infraestrutura que será necessária para instalação dos equipamentos já é existente?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, cumpre esclarecer que não podemos confirmar
que todas as Unidades possuem infraestrutura necessária para instalação.
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